
DATA BASE BDI DIF. BDI

DER-ES 
MARÇO/2026

15,57% 33,25%

ORGÃO CÓDIGO

SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRA
01.01 DER-ES 020305 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER m2 8,00         322,37           2.578,960        0,50%

01.02
Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr.
mad. 8"x8", incl. pint. esmalte sint. (Reaproveitamento 2x)

 m 172,94     168,76           29.185,35        5,66%

01.03 DER-ES 020356
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação,
Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo
descontaminação.

ms 3,00         943,83           2.831,49          0,55%

01.04 DER-ES 020344 Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra und 1,00         2.354,09        2.354,09          0,46%
01.05 DER-ES 030103 Escavação mecânica em material de 1a. categoria m3 75,00       23,29             1.746,75          0,34%
01.06 DER-ES 010202 Demolição de piso revestido com cerâmica m2 16,50       28,16             464,64             0,09%
01.07 DER-ES 010220 Demolição de piso cimentado, exclusive lastro de concreto m2 217,22     4,50               977,49             0,19%
01.08 DER-ES 010264 Demolição de piso granilite m2 19,09       43,56             831,56             0,16%

01.09 DER-ES 010213
Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive
empilhamento para reaproveitamento

m2 67,00       23,89             1.600,63          0,31%

01.10 Lixamento de pergolado m2 62,90       5,61               352,87             0,07%
01.11 DER-ES 010402 Raspagem e limpeza do terreno (manual) m2 107,66     6,56               706,25             0,14%
01.12 DER-ES 010229 Retirada de poste de aço de 4 a 6 m und 2,00         19,81             39,62               0,01%
01.13 DER-ES 142204 Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. m 30,00       35,55             1.066,50          0,21%
01.14 Retirada de brinquedos do playground und 5,00         121,83           609,15             0,12%
01.15 DER-ES 010333 Retirada de piso de borracha m2 78,53       16,90             1.327,16          0,26%
01.16 DER-ES 010224 Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões m2 4,05         17,51             70,92               0,01%
01.17 DER-ES 010215 Retirada de esquadrias metálicas m2 4,29         14,84             63,66               0,01%
01.18 DER-ES 010223 Retirada de aparelhos sanitários und 2,00         18,31             36,62               0,01%
01.19 Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento m2 13,63       2,49               33,94               0,01%
01.20 DER-ES 010209 Demolição de alvenaria m3 9,93         79,43             788,74             0,15%
01.21 DER-ES 010325 Demolição de estrutura de madeira para telhado m2 31,50       10,42             328,23             0,06%
01.22 DER-ES 010256 Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira m2 31,50       4,56               143,64             0,03%

01.23 DER-ES 030304
Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A
CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga,
transporte e descarga em área licenciada

m3 164,90     118,67           19.568,68        3,79%

67.706,94        13,12%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

02.01 DER-ES 151418
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC
? 4,0mm2

m 260,00     13,60             3.536,00          0,69%

02.02 DER-ES 151401
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre
de chumbo, 70ºC - 1,5mm2

m 30,00       8,57               257,10             0,05%

02.03 DER-ES 151402
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre
de chumbo, 70ºC - 2,5mm2

m 180,00     10,47             1.884,60          0,37%

02.04 DER-ES 151405
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre
de chumbo, 70ºC ? 10,0mm2

m 145,00     22,00             3.190,00          0,62%

02.05 DER-ES 151406
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre
de chumbo, 70ºC ? 16,0mm2

m 40,00       30,69             1.227,60          0,24%

02.06 Mini-Disjuntor bipolar 10A, curva C und 4,00         110,08           440,32             0,09%

02.07 DER-ES 151322
Mini-Disjuntor bipolar 32A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE,
Schneider ou equivalente

und 1,00         92,70             92,70               0,02%

02.08 DER-ES 151308
Mini-Disjuntor bipolar 50A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE,
Schneider ou equivalente

und 1,00         98,43             98,43               0,02%

02.09 DER-ES 151324
Mini-Disjuntor bipolar 63A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE,
Schneider ou equivalente

und 1,00         116,87           116,87             0,02%

02.10 DER-ES 151138
Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 1.1/4", referencia
Kanaflex, Plastibras ou equivalente

m 70,00       32,89             2.302,30          0,45%

02.11 DER-ES 160106
Aterramento com haste de terra 5/8"x2.40m, cabo de cobre nú 6mm2 em caixa de
concreto de dimensões internas de 30x30x30cm

und 7,00         702,48           4.917,36          0,95%

02.12 Poste Circular de concreto de 11m, padrão ESCELSA und 7,00         2.428,21        16.997,47        3,29%
02.13 Braço para iluminação pública und 3,00         183,70           551,10             0,11%
02.14 DER-ES 152030 Conector parafuso fendido split bolt para cabo até 10.0 mm2 und 14,00       20,11             281,54             0,05%
02.15 Relé Fotoelétrico 220V/10A und 23,00       48,34             1.111,82          0,22%
02.16 Parafuso cabeça abaulada 16x75mm und 2,00         5,05               10,10               0,00%
02.17 Luminária de LED 150W Ø60mm und 3,00         660,95           1.982,85          0,38%
02.18 Luminária de LED 250W Ø60mm und 28,00       1.178,45        32.996,60        6,40%
02.19 Parafuso de máquina galvanizado 16x250mm, com porca e arruela und 8,00         0,35               2,80                 0,00%
02.20 Refletor LED 200W und 12,00       239,10           2.869,20          0,56%
02.21 Suporte para Luminárias tipo Pétala und 7,00         231,73           1.622,11          0,31%

76.488,87        14,83%

03.01 Camada separadora para execução de piso de concreto em lona plástica m² 397,87     3,38               1.344,80          0,26%

03.02 DER-ES 200209
Execução de passeio cimentado com acabamento camurçado, em argamassa traço
1:3 (cimento e areia) com 1,5 cm de espessura, sobre lastro de concreto de 8 cm,
incluindo preparo da caixa.

m2 240,09     227,90           54.716,51        10,61%

03.03 DER-ES 040705
Execução de junta de dilatação 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicação de isopor e
1cm de aplicação de mastique elástico do tipo sikaflex 1a ou equivalente

m 61,00       81,59             4.976,99          0,96%

03.04 DER-ES 190603
Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos,
Linha Premium

m2 746,94     32,46             24.245,67        4,70%

03.05 DER-ES 200253
Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado (tátil de alerta),
vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante AC-I,
exclusive regularização e lastro

m2 6,70         119,85           803,00             0,16%

03.06 DER-ES 190203

Pintura sobre concreto ou blocos de concreto, aplicação manual, com três demãos de
tinta látex acrílico premium, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma
demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou
equivalente

m2 336,97     39,74             13.391,19        2,60%

03.07 DER-ES 130230
Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp
de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento
anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm

m2 19,10       195,70           3.737,87          0,72%

Composição 14

Composição 06

Composição 09
Composição 10
Composição 11
Composição 12
Composição 13

PINTURA, PISOS E REVESTIMENTOS03 

Composição 15

 PREÇO
ADOTADO 

PREFEITURA MUNICIPAL LINHARES/ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

%/Total

Avenida Abigail Abreu Ferreira, Residencial Jocafe, Bairro Santa Cruz, Linhares/ES.

OBRA : Reforma da Praça Residencial Jocafe

01 

REFERÊNCIA

ENDEREÇO:

 PREÇO
TOTAL 

 UNID.  DESCRIÇÃO  ITEM  QUANT. 

Composição 01

Composição 02

Composição 03

Composição 04

Subtotal Item 01
02 

Subtotal Item 02

Composição 05

Composição 07

Composição 08

Página 1 de 2



DATA BASE BDI DIF. BDI

DER-ES 
MARÇO/2026

15,57% 33,25%

ORGÃO CÓDIGO

 PREÇO
ADOTADO 

PREFEITURA MUNICIPAL LINHARES/ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

%/Total

Avenida Abigail Abreu Ferreira, Residencial Jocafe, Bairro Santa Cruz, Linhares/ES.

OBRA : Reforma da Praça Residencial Jocafe

01 

REFERÊNCIA

ENDEREÇO:

 PREÇO
TOTAL 

 UNID.  DESCRIÇÃO  ITEM  QUANT. 

03.08 DER-ES 190302
Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com duas demãos
de tinta esmalte sintético referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo
branco nivelador, referência Suvinil, Coral e Metalatex ou equivalente

m2 62,90       58,36             3.670,84          0,71%

03.09 Reparo com concreto em meio fio, canteiros, bancos e muretas. m² 65,64       115,99           7.613,58          1,48%

03.10 DER-ES 190417
Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético,
referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo

m2 34,05       70,70             2.407,34          0,47%

03.11
Substituição de piso emborrachado em placas 100x100cm e esp. 25mm ref. Square
play (ou similar) para playground

m² 23,55       396,63           9.340,64          1,81%

03.12 DER-ES 200714
Preparo, regularização e compactação do terreno (compactador manual) para
execução de piso de quadra

m2 375,00     25,84             9.690,00          1,88%

03.13 DER-ES 200702
Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, concret camada
única bombeável c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant.
preench. c/ mastique, base 5cm solo brita 30% e resina endur

m2 375,00     230,58           86.467,50        16,76%

03.14 DER-ES 200725
Pintura a base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas
largura de 8cm para demarcação de quadra de esportes

m 300,00     15,00             4.500,00          0,87%

03.15 DER-ES 200704
Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou
Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos

m2 375,00     57,27             21.476,25        4,16%

03.16 DER-ES 200707
Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível,
dimensões oficiais 3x2m

und 2,00         2.750,84        5.501,68          1,07%

03.17 DER-ES 200713 Rede para futebol de salão und 2,00         299,11           598,22             0,12%

03.18 DER-ES 200721 Rede de proteção em nylon malha 10x10 cm para proteção de quadra de esportes m2 375,00     29,99             11.246,25        2,18%

03.19 DER-ES 200708
Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte móvel de 21/2",
inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampão de furo

und 1,00         2.441,03        2.441,03          0,47%

03.20 DER-ES 200705
Rede de voleibol oficial, fio 2 mm de polietileno (nylon) com tratamento UV, 4 faixas,
9,50 metros de largura e 1,00 metro de altura

und 1,00         365,14           365,14             0,07%

268.534,50      52,05%

04.01 DER-ES 200101
Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de
ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. portão, pintados com
esmalte sobre fundo anticorrosivo

m2 4,05         320,81           1.299,28          0,25%

04.02 Troca de trinco em ferro galvanizado de alambrado und 2,00         69,33             138,66             0,03%
1.437,94          0,28%

05.01 DER-ES 200237

Blocos pré-moldados de concreto intertravados tipo pavi-s ou equivalente, espessura
de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de
pó de pedra na espessura de 10 cm e rejuntamento com areia, utilizando
compactador de placa vibratória e cortadora de piso

m2 345,24     122,54           42.305,71        8,20%

05.02 DER-ES 200202
Assentamento de meio-fio pré-moldado de concreto com dimensões de 15 x 12 x 30 x
100 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3

m 28,55       96,19             2.746,22          0,53%

05.03 DER-ES 200326
Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de
terra vegetal

m2 2,00         45,76             91,52               0,02%

05.04
Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,0m e menor ou igual a
4,0m.

und 14,00       230,15           3.222,10          0,62%

05.05
Banco em madeira de madeira plastica, linha jardim, medindo 1,50m com encosto na
cor Ipê, fabricante In Brasil ou Similar, chumbado no piso com concreto Fck 25mpa.

und 3,00         1.446,99        4.340,97          0,84%

05.06 DER-ES 200512
Mesa de concreto aparente com tampo de 60x60x5 cm, base de 30x30x75 cm e
tabuleiro 40x40cm embutido no concreto, feito com pastilhas de mármore branco e
granito preto de 5x5x2cm conf. projeto

und 6,00         608,53           3.651,18          0,71%

05.07 DER-ES 200511
Banco de concreto aparente com tampo de 40x40x5 cm e base de 20x20x36 cm para
mesa de jogos, conforme detalhe em projeto

und 24,00       216,94           5.206,56          1,01%

05.08
Manutenção de mesa de concreto aparente com tampo de 60x60x5 cm, troca de
tabuleiro 40x40cm embutido no concreto e pintura em tinta acrílica

und 5,00         826,52           4.132,60          0,80%

05.09 Manutenção de pergolados com substituição de peças danificadas m² 18,87       112,77           2.127,97          0,41%

05.10
Fornecimento e Instalação de brinquedos do playground contendo 02 Torres em
estrutura de madeira plástica, teias de corda, escorregador, túnel, jogo da velha.
INCLUSO FRETE E MÃO DE OBRA.

und 1,00         30.647,48      30.647,48        5,94%

98.472,31        19,09%

06.01 DER-ES 200402 Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) m2 1.763,69  1,83               3.227,55          0,63%

3.227,55          0,63%
515.868,11      100,00%
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